
VILLE DE GENEVE
Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Service  des espaces verts

1.00 AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Avantages:
- Esthétique, minimum de construction en surface
- Meilleure intégration dans le paysage

Inconvénients:
- Travaux de mise en oeuvre complémentaires
- Escalier d'accès à construire
- Clôture et portail (hors sol) indispensables pour protéger l'accès escalier
- Pompe de relevage nécessaire à l'évacuation des eaux de drainage

(local plus bas que les canalisations existantes)
- Trappe technique à créer pour accès aisé au local

(changement de filtres ou autre appareils volumineux)
- Ventilation artificielle
- Le local reste potentiellement dangereux. L'accès est mal aisé

et peu visible (intervention sanitaire de secours)
- Entretien et netoiement peu pratique

2.00 PLUS VALUE TRAVAUX TTC (hors honoraires et frai s financiers)

Estimatif des coûts:
Creuse complémentaire+évacuation
Local, escalier et bassin tampon m3 50 85.00 4'250.00
Murs accès sous-sol m2 30 540.00 16'200.00
Escalier béton 14 marches ml 21 325.00 6'825.00
Etanchéité extérieure local bloc 1 7'500.00 7'500.00
Pompe de relevage pce 1 2'100.00 2'100.00
Trappe technique bloc 1 6'400.00 6'400.00
Ventilation bloc 1 4'200.00 4'200.00
Barrière de protection accès ml 15 105.00 1'575.00
Portail de protection accès pce 1 1'600.00 1'600.00

Total pour 1 pataugeoire 50'650.00

Total travaux TTC pour 8 pataugeoires 405'200.00
Frais administratifs 40'670.00

Total TTC de l'amendement sur PR 1124 445'870.00

AMENDEMENT A LA PR 1124
REMISE AUX NORMES DES LOCAUX TECHNIQUES ET DES SYST ÈMES DE 
TRAITEMENT DE DIX PATAUGEOIRES

ETUDE COMPLEMENTAIRE NECESSAIRE POUR LA RENOVATION COMPLETE DE 
8 LOCAUX TECHNIQUES ENTERRES (non compris les pataugeoires de Montbrillant, 
Mon Repos et Bâtie dont les locaux techniques ne sont pas à modifier)


